

**Registro settore**  
45 del 05/03/2025

**Registro generale**  
110 del 05/03/2025

**COPIA**



## **COMUNE DI SEMINARA**

### **Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA**

**SETTORE 4 - SERVIZI TECNICI**

### **DETERMINAZIONE**

**Oggetto:** Missione 4: Istruzione e ricerca; Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense.

Decreto n. 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di approvazione della graduatoria degli interventi di cui all'art. 10 dell'avviso pubblico per consentire l'avvio delle procedure e per rispettare le tempistiche e le milestone del PNRR per i progetti per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU.

Intervento di “Riconversione di uno spazio non utilizzato all'interno della Scuola Primaria Capol. Barlaam da destinare a mensa scolastica” – Importo complessivo euro 235.653,00.

CUP: G87G24000140006.

Determina a contrarre ex art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36 del 2023 per l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36 del 2023.

*Il giorno cinque del mese di Marzo dell'anno duemilaventicinque nella sede comunale.*

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

#### **Richiamati**

- il decreto sindacale n. 02/25 del 02.01.2025, con cui sono state conferite allo scrivente, le funzioni di Responsabile del Settore IV - Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 27.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio armonizzato di previsione per l'esercizio 2025 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2025/2027;

#### **Premesso**

- che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 –

Investimento 1.2 “*Piano di estensione del tempo pieno e mense*”, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, il *target* e il *milestone* di livello europeo associato all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026 la costruzione e/o messa in sicurezza di n. 1.000 edifici adibiti a mensa scolastica per facilitare l'estensione del tempo pieno;

- che con decreto del 4 luglio 2024, n. 133, il Ministero dell'istruzione e del merito ha inteso finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;
- che l'attuazione del PNRR prevede, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o costruzione di mense scolastiche, l'individuazione delle Amministrazioni cui affidare il ruolo di soggetti attuatori gli interventi;
- che a tale scopo è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “*Piano di estensione del tempo pieno e mense*”, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- che, ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico prot. 104609 del 2024, gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 18.00 del 6 settembre 2024 (successivamente posticipato alle ore 15.00 del giorno 9 settembre 2024, con la nota prot. n. 119817 del 6 settembre 2024 dell'Unità di missione), esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del Ministero dell'istruzione e del merito dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza <https://pnrr.istruzione.it/>, secondo specifiche fasi puntualmente elencate all'articolo 8, comma 2, del citato avviso pubblico;
- che le candidature pervenute, nei termini, pari a 1209 interventi (CUP), per un importo di finanziamento richiesto pari a euro 641.007.983,88, di cui il 61,57% nelle regioni del Mezzogiorno, sono state inserite tutte in graduatoria, alcune delle quali sono state inserite con riserva nelle more di ulteriori approfondimenti istruttori;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07.08.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo Euro 235.653,00;
- che il Comune di Seminara ha partecipato al suddetto avviso pubblico proponendo la realizzazione di una mensa scolastica da inserire all'interno degli spazi non utilizzati della Scuola Primaria Capol. Barlaam;
- che con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 17.10.2024 è approvata la graduatoria, in ordine di punteggio definito applicando puntualmente i criteri automatici e oggettivi di cui all'articolo 9, dell'avviso pubblico, degli interventi ammessi a finanziamento, da cui risulta che il Comune di Seminara ha avuto assegnato un finanziamento di Euro 235.653,00
- che la proposta del Comune di Seminara è stata inserita tra quelle oggetto di ulteriori verifiche e controlli e, pertanto, sono stati avviate specifiche interlocuzioni finalizzate a fornire ulteriori elementi di dettaglio sulla proposta di progetto tali da provare il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;
- che a seguito dell'istruttoria, attivata dall'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, per accertare il possesso dei requisiti minimi di ammissibilità, come definiti dall'avviso pubblico del 29 luglio 2024, n. 104609, il Comune di Seminara con nota prot. n. 189135 del 31.12.2024 ha ricevuto la comunicazione di scioglimento della riserva

e, di conseguenza, la definitiva ammissibilità al finanziamento per l'importo di 235.653,00 euro;

### **Considerato**

- il P.F.T.E. sopra citato è strutturato in un solo lotto di intervento autonomamente appaltabile ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36 del 2023, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici;
- che i progetti finanziati con fondi a valere sul PNRR, quale quello in oggetto, devono rispettare alcuni requisiti essenziali in fase di formulazione, per cui, oltre alle prescrizioni in materia di trasparenza, comunicazione e informazione tra le quali figura l'obbligo della esplicita riproduzione dell'emblema dell'Unione Europea sopra descritta, i Comuni beneficiari delle risorse indicate sono tenuti al rispetto delle ulteriori disposizioni dettate per l'attuazione del PNRR;
- che, in particolare, vanno rispettati:
  - il principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo all'ambiente;
  - il principio del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - gli obblighi contabili relativi all'adozione di adeguate misure tese alla sana gestione finanziaria, alla prevenzione di conflitti di interesse, frodi e corruzione attraverso adeguati sistemi informatizzati di codificazione contabile in grado di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
  - il conseguimento dei Target e Milestone associati agli interventi utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi associati ad ogni misura del Piano;

**Visto** l'Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - ST 10160 2021 ADD 1 REV 2, che prevede espressamente l'esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas e quelle per le quali tale esclusione non è disposta;

**Richiamate** le Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30, che indica le seguenti attività che devono essere escluse nell'ambito della redazione dei progetti riconducibili al PNRR:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.
- Installazione di caldaie a gas.

**Atteso** che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU – Italia*;

### **Atteso**

- che con Determina di Settore n. 27 del 07.02.2025 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 235.653,00 per la realizzazione dell'intervento sul **Capitolo PEG n. 2355 del bilancio 2025, Imp. n. 21/2025**;
- che con la medesima Determina di Settore si dava atto che la somma di Euro 235.653,00 per

l'intero intervento a quadro economico trova copertura finanziaria nei fondi di cui al Decreto n. 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- che con Determina di Settore n 26 del 07.02.2025 è stato affidato l'incarico di servizi tecnici professionali, di rilievo, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto al R.T.P. di tipo orizzontale composto da: Arch. Vincenzo Totino, P.IVA 03185710807, mandatario; Ing. Lorenzo Pelle, P.IVA 03213230802, mandante e giovane professionista;

**Preso atto** che l'RTP incaricato ha redatto il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto presentando, con nota acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 1438 del 27.02.2025, compatibilmente con la natura ed il grado di difficoltà delle opere progettate, gli elaborati prescritti dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36 del 2023 e s.m.i.;

**Visto** il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

<b>RLZ.</b>		<b>RELAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE</b>
1	<b>RLZ.GEN.REG</b>	Relazione Tecnica Generale
2	<b>RLZ.GEN.CAM</b>	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
2a	<b>CAM.1</b>	Disassemblaggio e fine vita
2b	<b>CAM.2</b>	Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
3	<b>RLZ.GEN.DNSH</b>	Relazione sui criteri DNSH
4	<b>RLZ.SPC.ABA</b>	Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche
<b>ELB.</b>		<b>ELABORATI GRAFICI E ARCHITETTONICI</b>
5	<b>ELB.PLN.TAV.0 1</b>	Planimetria Inquadramento Generale: Aerofotogrammetria, Stralcio Catastale e Ortofoto con individuazione aree interventi
6	<b>ELB.ARC.TAV.0 2</b>	Piante Stato di Fatto   <i>scala 1:50</i>
7	<b>ELB.ARC.TAV.0 3</b>	Sezioni - Prospetti Stato di Fatto   <i>scala varia</i>
8	<b>ELB.ARC.TAV.0 4</b>	Piante delle Demolizioni e ricostruzioni
9	<b>ELB.ARC.TAV.0 5</b>	Piante Stato di Progetto, Destinazione d'uso   <i>scala 1:50</i>
10	<b>ELB.ARC.TAV.0 6</b>	Piante Stato di Progetto, Arredo Accessibilità   <i>scala 1:50</i>
11	<b>ELB.ARC.TAV.0 7</b>	Sezioni - Prospetti Stato di Progetto   <i>scala varia</i>
12	<b>ELB.ARC.TAV.0 8</b>	Abaco degli infissi   <i>scala 1:20</i>
<b>IMP.ELT.</b>		<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>
13	<b>IMP.ELT.RIE</b>	Relazione Tecnica Specialistica Impianto Elettrico
14	<b>IMP.ELT.RII</b>	Relazione Illuminotecnica
15	<b>IMP.ELT.TAV.0 1</b>	Planimetria Impianto Elettrico Linea Luci Ordinarie e Emergenza

16	<b>IMP.ELT.TAV.0 2</b>	Planimetria Impianto Elettrico Linea Prese
17	<b>IMP.ELT.TAV.03</b>	Planimetria Impianto Elettrico Climatizzazione e VMC
18	<b>IMP.ELT.TAV.0 4</b>	Planimetria Impianto Elettrico Ausiliari
19	<b>IMP.ELT.TAV.0 5</b>	Planimetria Impianto Elettrico Terra
20	<b>IMP.ELT.TAV.0 6</b>	Planimetria Impianto Elettrico Posizione Quadri
21	<b>IMP.ELT.TAV.0 7</b>	Schema Unifilare Quadri
22	<b>IMP.ELT.TAV.0 8</b>	Schema Circuiti Elettrici
23	<b>IMP.ELT.RSC</b>	Relazione Verifica Protezione Scariche Atmosferica

#### **IMP.IDR. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO**

24	<b>IMP.IDR.RIS</b>	Relazione Impianto Idrico-Sanitario e Acque Nere
25	<b>IMP.IDR.SCR</b>	Relazione Verifica Impianto di Scarico Acque Nere e ACS
26	<b>IMP.IDR.TAV.0 1</b>	Planimetria Impianto Idrico-Sanitario e ACS
27	<b>IMP.IDR.TAV.0 2</b>	Planimetria Impianto di scarico Acque Nere
28	<b>IMP.IDR.TAV.0 3</b>	Schema Funzionale Scarico Acque Nere
29	<b>IMP.IDR.TAV.0 4</b>	Schema Funzionale Adduzione e ACS

#### **IMP.T. IMPIANTO TERMICO**

30	<b>IMP.T.REL.01</b>	Relazione Tecnica Impianto Termico e VMC
31	<b>IMP.T.REL.02</b>	Relazione Ex Legge 10
32	<b>IMP.T.REL.03</b>	Relazione di Calcolo Carichi Termici Estivi
33	<b>IMP.T.REL.04</b>	Relazione di Calcolo Potenza Termica Invernale
34	<b>IMP.T.REL.05</b>	Relazione Tecnica di Prestazione Energetica
35	<b>IMP.T.TAV.01</b>	Planimetria Impianto di Climatizzazione
36	<b>IMP.T.TAV.02</b>	Planimetria Impianto di Trattamento Aria
37	<b>IMP.T.TAV.01</b>	Schema Funzionale Impianto Termico

#### **SIC. ELABORATI SICUREZZA**

38	<b>SIC.PSC</b>	Piano di Sicurezza e di coordinamento
39	<b>SIC.CME</b>	Computo Metrico Estimativo della Sicurezza
40	<b>SIC.EPS</b>	Elenco Prezzi Sicurezza e Analisi Prezzi
41	<b>SIC.ELB.LYT</b>	Layout di cantiere
42	<b>RLZ.INT</b>	Relazione risoluzione delle interferenze

#### **CRN. CRONOPROGRAMMA**

43	<b>CRN.RLZ</b>	Cronoprogramma
----	----------------	----------------

44 CRN.GNT Diagramma di Gantt

**CNT. ELABORATI CONTABILI**

45 CNT.CME Computo Metrico Estimativo dell'Opera  
46 CNT.EPU Elenco dei Prezzi Unitari e Analisi Prezzi  
47 MAN.QIM Quadro di Incidenza della Manodopera  
48 CNT.QE Quadro Economico dell'Intervento

**AMM./TNC. ELABORATI AMMINISTRATIVI E TECNICI**

49 AMM.TNC.CSA Capitolato speciale d'Appalto  
50 TNC.PMO Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  
51 AMM.FDO Fascicolo dell'opera  
52 AMM.CTR Schema di Contratto

**Dato atto** che, per come si evince dal quadro economico di progetto, l'importo dell'intervento in oggetto è pari a complessivi **Euro 235.653,00**, di cui Euro 134.039,99 per lavori, comprensivo degli oneri per la manodopera pari a Euro 39.866,80, Euro 4.415,08 per oneri di sicurezza, ed Euro 97.197,93 per somme a disposizione dell'amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo indicata dal piano triennale delle opere pubbliche e dal progetto di fattibilità; come di seguito riportato:

**LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA**

<b>A</b>	Lavori a misura	€
		134.039,99
	<i>di cui per manodopera</i>	€ 39.866,80
	Oneri per la sicurezza	€ 4.415,08
	<b>Importo complessivo dell'appalto</b>	<b>€ 138.455,07</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>B</b>	b.1 Indagini Geognostiche	€ 0,00
	b.2 Contributo di gara ANAC	€ 250,00
	b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 1.000,00
	b.4 Imprevisti	€ 6.042,90
	b.5 Attrezzature	€ 30.000,00
	b.6 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11 del codice	€ 0,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 37.292,90</b>

**C** *Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice e collaudo statico:*

c.1	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 10.639,65
c.2	Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione	€ 15.846,55
c.3	Piano Indagini e Relazione Geologica	€ 0,00
c.4	Incentivo RUP di cui all'articolo 45, commi 3, del codice	€ 2.215,28
c.5	Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.	€ 2.391,44
c.6	Collaudo statico	€ 0,00
	<b>TOTALE C</b>	<b>€ 31.092,92</b>

<i>I.V.A. ed eventuali altre imposte:</i>	
<b>D</b> d.1 * I.V.A. sui lavori (10%)	€ 13.845,51
d.2 * I.V.A. su indagini (22%)	€ 0,00
d.3 * I.V.A. su imprevisti (10%)	€ 604,29
d.4 * I.V.A. su attrezzature (22%)	€ 6.600,00
d.5 * I.V.A. su prove di laboratorio (22%)	€ 0,00
d.6 * Cassa di previdenza sulle competenze tecniche: 4% di (c.1, c.2, c.3, c.5)	€ 1.155,11
d.7 * I.V.A. sulle competenze tecniche e su Cassa di Previdenza (22%)	€ 6.607,20
<b>TOTALE E</b>	<b>€ 28.812,11</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:</b>	
	<b>€ 235.653,00</b>

**Visto** l'art. 22 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36 del 2023, ove si prevede che il progetto Esecutivo “*determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa*”;

#### **Visti**

- il verbale di verifica del progetto esecutivo predisposto a cura del Responsabile Unico del Procedimento in data 05.03.2025, agli atti di questo Ente;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto a cura del Responsabile Unico del Procedimento in data 05.03.2025, agli atti di questo Ente;

#### **Dato atto**

- che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- che gli elaborati progettuali, rapportati al livello di progettazione, all'importanza delle opere ed alla tipologia esecutiva, risultano conformi alla normativa vigente in materia e che la realizzazione degli interventi in progetto è conforme alla previsione urbanistica della zona in cui ricade l'opera oggetto di intervento;
- che per l'intervento in oggetto il Codice Univoco di Progetto (CUP) è il seguente:  
**G87G24000140006;**

**Dato atto** che alla spesa complessiva di Euro 235.653,00 si farà fronte con i fondi di cui al Decreto n. 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

**Preso atto** che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36 del 2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

**Accertato** che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all'opera da realizzare;

**Ritenuto** che il progetto Esecutivo in oggetto determina, ai sensi dell'art. 22 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36 del 2023 un livello di definizione tale che ogni elemento è identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo per i lavori da realizzare e che pertanto lo stesso risulta meritevole di approvazione;

#### **Visto**

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante “*Codice dei Contratti pubblici*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163*”, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*”;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

#### **Attesa**

- per gli effetti dell'art.107 del D.lgs. n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. di approvare** il progetto esecutivo dell'intervento denominato: “*Riconversione di uno spazio non utilizzato all'interno della Scuola Primaria Capol. Barlaam da destinare a mensa scolastica*” redatto dal R.T.P. di tipo orizzontale composto da: Arch. Vincenzo Totino, P.IVA 03185710807, mandatario; Ing. Lorenzo Pelle, P.IVA 03213230802, mandante e giovane professionista;
- 2. di dare atto** che l'importo complessivo dell'intervento in oggetto ammonta a complessivi **Euro 235.653,00**, di cui Euro 134.039,99 per lavori, comprensivo degli oneri per la manodopera pari a Euro 39.866,80, Euro 4.415,08 per oneri di sicurezza, ed Euro 97.197,93 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 3. di dare atto** che fanno parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, gli elaborati di progetto in premessa indicati e qui integralmente richiamati e depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- 4. di dare atto** che alla spesa complessiva di Euro 235.653,00 si farà fronte con i fondi di cui al Decreto n. 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- 5. di dare atto** che la spesa trova copertura sul **Capitolo PEG n. 2355 del bilancio 2025, Imp. n. 21/2025**;
- 6. si procedere** con l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ovvero registrati sul portale MePA di Consip, avendo cura di individuare O.E. già selezionati in precedenza o in altre

procedure in corso, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36 del 2023.

7. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge 190/12, dell' insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
10. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
11. **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
12. **di dare atto** che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità successiva sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012;
13. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Salvatore Cuzzucoli – pec mail [ufficiotecnico.seminara@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.seminara@asmepec.it);
14. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
  - a. al Segretario Comunale per l'inserimento nella raccolta generale;
  - b. al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  - c. al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per la relativa pubblicazione ed al Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
  - d. al Sindaco e all'Assessore ai Lavori Pubblici.

\*\*\*\*\*

#### AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*



### **Parere di Regolarità Tecnica**

#### **SETTORE 4 - SERVIZI TECNICI**

*Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 41-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.*

*Seminara li 05/03/2025*

**Il Responsabile del Settore**  
*f.to* **ARCH. SALVATORE CUZZUCOLI**

### **Visto Contabile**

*Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*Seminara, li 05/03/2025*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*f.to* **DOTT. SALVATORE GALLUZZO**

### **Pubblicazione**

*La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.*